

สำเนาฉบับ



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและ คำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างในการก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เกรดแต่งพื้นลานกีฬาและปูหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลอกท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตจุดตรร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) ป้ายไว้นิล จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (เหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙๕,๓๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุริยา สุขแดง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวณัฐชยา รักณรงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ กรรมการ/เลขานุการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รองปลัดฯ.....
ปลัดฯ.....



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและ คำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใด ของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างในการก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เกรดแต่งพื้นลานกีฬาและปูหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลอกท่อ ระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตจอดรถ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) ป้ายไว้นิล จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (เหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙๕,๓๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยา สุขแดง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฐชยา รักณรงค์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการ/เลขานุการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฏร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เกรดแต่งพื้นลานกีฬาและปูหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร ขุดลอกท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตจอดรถ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) ป้ายไว้นิล จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (เหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙๕,๓๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยา สุขแดง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฐชา รักณรงค์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายนิตพงศ์ เพ็งสุวรรณ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน โทร ๐๗๗-๓๑๙๙๙๗
ที่ สฎ. ๘๑๙๐๓/๑๔๕๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา บ้านปึก หมู่ที่ ๑ ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบ พร.๔, พร.๕ และ พร.๖ เป็นเงินงบประมาณไว้ ๙๙๕,๐๐๐.๐๐- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า ได้กำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๗๘๕,๓๐๐.๐๐-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยา สุขแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชา รักณรงค์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชดากร จิตรามาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

/เรียน...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

- เพื่อโปรดทราบ
- เจ้าหน้าที่ได้กำหนดปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายประดิษฐ์ เทพชิต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
.....

(ลงชื่อ)..........

(นายประดิษฐ์ เทพชิต)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

.....
.....

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวรัชดากร จิตรามาศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ความคิดเห็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

..........

(ลงชื่อ).....
(นายปานวัฒน์ แก้วทองประเสริฐ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

☒ อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

หมายเหตุ : ๑. ราคาวัสดุก่อสร้างเป็นราคาพาณิชย์จังหวัด และสืบราคาท้องถิ่น

๒. ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการของกรมบัญชีกลาง

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุริยา สุขแดง	นายช่างโยธาชำนาญงาน		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวณัฐชา รักณรงค์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ
๓	นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ		กรรมการ/เลขาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยา สุขแดง เป็นประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมอบหมายให้ นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖ เป็นเงินงบประมาณไว้ ๙๙๕,๐๐๐.๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นให้ราคากลางเป็นปัจจุบัน ซึ่งราคากลางได้กำหนดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

กรรมการ/เลขาฯ ในส่วนของราคาอ้างอิงราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ และราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน บัญชีค่าแรง/ตารางค่าขนส่ง/ค่าดำเนินการกรมบัญชีกลางและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ครับ

กรรมการ ฯ เห็นด้วยค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๗๘๕,๓๐๐.๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกการประชุม(เลขานุการ)
(นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ประธานคณะกรรมการ)
(นายสุริยา สุขแดง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

โครงการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก ม.๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพนมปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่/๒๕๖๖

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก ม.๑	๗๘๕,๓๐๐.๐๐	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๘๕,๓๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ



นายสุริยา สุขแดง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



นางสาวณัฐชา รักนรงค์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


กรรมการ/เลขานุการ



นายนิติพงศ์ เพ็งสุวรรณ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อนุมัติ



นายไพโรจน์ พิกุลทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
 โครงการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก ม.๑
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
 ตามแบบ/๒๕๖๖
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๐๐,๑๕๗.๑๖	๑.๓๐๘๕	๗๘๕,๓๐๕.๖๕	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๗๘๕,๓๐๕.๖๕	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๗๘๕,๓๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน				

จำนวน

๑.๐๐

งาน

เฉลี่ยราคา

๗๘๕,๓๐๐.๐๐

บาท/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ



นายสุริยา สุขแดง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



นางสาวณัฐชา รักณรงค์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


กรรมการ/เลขานุการ



นายนิติพงศ์ เฟื่องสุวรรณ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อนุมัติ



นายไพโรจน์ พิกุลทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

ใบแสดงรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก ม.๑
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางจอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาเมื่อ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานฟื้นฟูสนามกีฬา								
๑.๑	งานรื้อบดอัดแน่น ปรับแต่งพื้นลาด	ตร.ม.	๖,๓๗๐.๐๐	-	-	๑๑.๑๔	๗๐,๙๖๑.๘๐	๗๐,๙๖๑.๘๐	
๑.๒	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	๑๕๙.๒๕	๕๖๐.๐๐	๘๙,๑๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๕,๗๖๕.๗๕	๑๐๔,๙๔๕.๗๕	
๑.๓	ดินปลูก ขนาด ๑๑ กก/ถุง	ถุง	๒,๑๒๓.๓๓	๒๕.๐๐	๕๓,๐๘๓.๓๓	-	-	๕๓,๐๘๓.๓๓	
๑.๔	งานปูหญ้าวน้อย (ดูแลหญ้า ๑ เดือน)	ตร.ม.	๖,๓๗๐.๐๐	๓๔.๐๐	๒๑๖,๕๘๐.๐๐	-	-	๒๑๖,๕๘๐.๐๐	รวมค่าแรง
๒	งานท่อระบายน้ำ								
๒.๑	คอนกรีตปากท่อ ๒๔๐ KSC	ลบ.ม.	๐.๓๖	๑,๗๕๗.๐๐	๖๓๒.๕๒	๓๐๖.๐๐	๑๑๐.๑๖	๗๔๒.๖๘	
๒.๒	ฝาตะแกรงเหล็ก	ฝา	๙.๐๐	๘๗๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	-	-	๗,๘๓๐.๐๐	
๒.๓	ชุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน ในท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ เมตร	เมตร	๒๓๐.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	
๓	งานเทคนิคกริดลานจอดรถ								
๓.๑	งานรื้อบดอัดชั้นดินเดิม	ตร.ม	๓๔๐.๐๐	-	-	๑๑.๑๔	๓,๗๘๗.๖๐	๓,๗๘๗.๖๐	
๓.๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๗.๐๐	๕๖๐.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๑,๒๐๓.๐๐	
๓.๓	งานเทคนิคเสริมเหล็ก ๓๒๕ KSC หน้า ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม	๓๔๐.๐๐	๒๘๔.๕๕	๙๖,๗๕๗.๐๐	๔๕.๙๐	๑๕,๖๐๖.๐๐	๑๑๒,๓๕๓.๐๐	
๓.๔	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐m.#	ตร.ม	๓๔๐.๐๐	๓๓.๐๐	๑๑,๒๒๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๑๒,๙๒๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น							๖๐๐,๑๕๗.๑๖	

ผู้ประมาณการ.....นายชายโยธาชำญาณงาน
นายสุริยา สุขแดง